



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 1º de Março, 450 Centro CEP: 37.488-000 Telefone: (35) 3274-1122
CNPJ: 18.188.276/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA - MG

Ref.: Solicitação Departamento de Obras.

Referência: Processo Licitatório nº 061/2026 – Concorrência nº 012/2026

Em atenção a **JUSTIFICATIVA TÉCNICA** apresentada pelo Departamento de Obras, referente ao Processo Licitatório nº 061/2026 – Concorrência nº 012/2026, cuja sessão de abertura estava prevista para o dia 25/05/2026, destinado **Contratação de empresa de engenharia especializada para execução das obras de construção da Clínica Municipal de Fisioterapia do Município de Olímpio Noronha/MG, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e todos os demais insumos necessários à perfeita execução dos serviços, em conformidade com o edital, projetos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais anexos**, vimos, por meio deste, informar o que segue:

Considerando a necessidade de análise e verificação dos apontamentos constantes no referido expediente, o Município de Olímpio Noronha/MG decide pela **suspensão do certame SINE DIE**, a fim de proceder à devida avaliação dos itens questionados, garantindo a legalidade, transparência e regularidade do processo licitatório, conforme justificativa anexa.

Informamos, ainda, que nova data para a realização do certame será oportunamente divulgada, após a conclusão das análises necessárias.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.

Olímpio Noronha, 22 de maio de 2026.

Edilson de Souza Fernandes
Agente de Contratação



Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha
Estado de Minas Gerais

Departamento municipal de obras transportes e Serviços Urbanos

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Em análise ao Processo Licitatório nº 061/2026, Concorrência nº 012/2026, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução das obras de construção da Clínica Municipal de Fisioterapia do Município de Olímpio Noronha/MG, verificou-se a ocorrência de erro material na planilha orçamentária.

O equívoco identificado refere-se ao somatório dos itens correspondentes à cobertura, especificamente do item 15.1 ao item 15.7, nos quais, após a multiplicação das quantidades pelos respectivos valores unitários, não foi acrescido o percentual de BDI ao valor final desses itens.

Dessa forma, o valor anteriormente apresentado para o orçamento global da obra não refletia integralmente o custo final previsto, considerando encargos indiretos, despesas administrativas, tributos, riscos, lucro e demais componentes integrantes do BDI.

Ressalta-se que a correção realizada não altera o objeto licitado, as especificações técnicas, os quantitativos, os projetos ou as condições de execução da obra, tratando-se exclusivamente de correção de erro material de cálculo na composição do valor total da planilha orçamentária.

Assim, justifica-se a retificação do valor total da obra no referido processo licitatório, com a devida atualização da planilha orçamentária e dos documentos correlatos, a fim de garantir a correta estimativa de custos, a transparência do certame e a adequada execução contratual.

Olímpio Noronha/MG, 22 de maio de 2026.

Rodrigo de Castro Serrano
Arquiteto e Urbanista
CAU-A42297-5