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INTRODUÇÃO 

Constitui objeto de análise de Estudo Técnico Preliminar, eventual Aquisição de mostrador 

de temperatura com relógio analógico de rua a ser instalado no Município de Olímpio 

Noronha-MG. 

1- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que 

caracterize o interesse público envolvido. (inciso I do § 1º do art. 18 da lei 14.133/21, inciso I do art. 7º do Decreto 

Municipal 111, de 28 de dezembro de 2023) 

Justifica-se a aquisição de um mostrador de temperatura com relógio analógico de rua a fim de 

fazer a composição do mobiliário urbano. Caracteriza-se como mobiliário urbano todo e 

qualquer equipamento que seja instalado em espaços públicos que sejam de uso ou suporte dos 

serviços da cidade. No caso ora apresentado, fica demonstrado não somente a disponibilidade 

de um serviço à população, que poderá contar com informações de horário e temperatura, mas, 

também, se acaba por incluir na cidade um novo cartão postal, um novo ponto de convívio e 

interações para a população. 

A fim de encontrar o melhor lugar para que se pudesse instalar o equipamento, cogitaram-se 

pontos específicos em que o mesmo fica em destaque ou que ajudasse a compor o ambiente. 

Logo, dois pontos se destacaram, a estação ferroviária (rua oito de maio) e a praça localizada 

na rua 7 de setembro, mais precisamente na altura da Paróquia de São Sebastião. Ambos os 

pontos apresentaram seus prós e contras, chegando à conclusão de que sua alocação na praça 

se torna a melhor escolha, tendo em vista que, o fluxo de pedestres e veículos na localidade é 

maior, além disso, eventos são desenvolvidos na localidade, o que corrobora para a difusão do 

novo "ponto turístico", além de estar no campo de vigilância do sistema de segurança por 

câmeras da cidade, o que acarreta uma segurança indireta para o equipamento. 

2- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Fundamentação: Requisitos da contratação (inciso III do § 1º do art. 18 da lei 14.133/21, inciso II do art. 7º do 

Decreto Municipal 111, de 28 de dezembro de 2023). 

a) Deverá ser observado o regramento legal vigente. (Lei Federal 14.133/2021), e demais 

regulamentações municipais sobre a matéria; 

b) Aplicam-se ainda as disposições da Lei Complementar nº 123/2006, e demais disposições 

legais aplicáveis. 
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c) Deverá ser usado como critério de julgamento o menor preço;  

d) A futura contrata deverá ter objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado; 

e) Fica impedida de participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, 

concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem no 

País, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pelo 

Município de Olímpio Noronha/MG; 

f) A futura contratada deverá prever todo o serviço logísticos necessário para prestação do 

serviço, conforme indicados no termo de referência. 

3- ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAÇÃO 

Fundamentação: estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos 

documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a 

possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1º do art. 18 da lei 14.133/21, inciso V do art. 7º do Decreto 

Municipal 111, de 28 de dezembro de 2023). 

 

Item Descrição Quant.  Unid 

01 

• Mostrador de temperatura com relógio analógico de rua com 

a ser instalado no Município de Olímpio Noronha-MG. 

• Fabricado em madeira nobre (garapeira/pequi/itaúba); madeira 

com certificado de origem, com espaço reservado para a colocação 

da logomarca de aproximadamente 55cm de largura por 42cm de 

altura; acabamento em verniz (polikol); enchimento do 

termômetro em líquido ecológico vermelho; resistente a raios 

solares; escala de temperatura em acrílico branco; proteção da 

escala em policarbonato translucida; visualização de temperatura 

em duas faces e iluminação interna(4 lâmpadas tubular led), faixas 

de temperatura -15°C à + 55°C e +20°F a +120°F; o equipamento 

terá as seguintes medidas, podendo conter alteração de 5% (cinco 

por cento): altura estrutura (exceto relógio): 328 cm, diâmetro 

relógio: 80 cm, altura total da estrutura: 408 cm, altura 

termômetro: 185 cm, largura termômetro: 45 cm, largura total da 

estrutura: 90 cm, altura da base até início termômetro: 69 cm. 

 

• Na parte superior deverá ser colocado um brasão do município, 

com tamanho de 350mm x 250mm x 100mm feito de madeira 

torneada. 

 

• Garantia contra dados inerentes ao produto de 6 meses. 

 

1 UN 



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua 1º de Março, 450 Centro CEP: 37.488-000 Telefone: (35) 3274-1122 

 CNPJ: 18.188.276/0001-00 

 

 

 

• Disponibilidade de técnico para acompanhar correta instalação e 

funcionamento. 

 

4- LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Fundamentação: levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa 

técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar (inciso V do § 1º do art. 18 da lei 14.133/21, inciso 

III do art. 7º do Decreto Municipal 111, de 28 de dezembro de 2023). 

Por se tratar de um objeto específico que compreende a junção de três equipamentos: a) relógio 

analógico; b) termômetro; c) estrutura para acomodação dos equipamentos, efetuou-se pesquisa 

junto a fornecedores que tem em seu portifólio equipamentos que compreendem a junção de 

todos. A fim de instruir ainda mais o processo, efetuou-se pesquisa junto ao BANCO DE 

PREÇOS do governo federal, onde foi possível constatar, conforme documento anexo, o retorno 

de não contratações similares contratações. 

Contudo, buscou-se contratações que apresentassem similaridade, encontrando-se Processos 

Licitatórios que demonstravam paridade com a futura contratação, ao se comparar a média ora 

estimada, com os valores das aquisições (aplicando-se as devidas correções inflacionárias), 

verificou-se que a média obtida está dentro dos valores ora negociados. 

5- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Fundamentação: estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a 

Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação (inciso VI do § 1º do art. 18 da lei 

14.133/21, inciso VII do art. 7º do Decreto Municipal 111, de 28 de dezembro de 2023). 

Utilizou-se os parâmetros previstos nos Incisos do Art. 5º estabelecido no Decreto Municipal 

nº 112 de 28 de dezembro de 2023, tendo obtido o seguinte valor R$ 69.000,00 (sessenta e 

nove mil reais). 

Item Descrição Quant.  Unid. Valor Unitário Valor Total 

01 

• Mostrador de temperatura com relógio 

analógico de rua com a ser instalado no 

Município de Olímpio Noronha-MG. 

• Fabricado em madeira nobre 

(garapeira/pequi/itaúba); madeira com 

certificado de origem, com espaço 

reservado para a colocação da logomarca 

de aproximadamente 55cm de largura por 

42cm de altura; acabamento em verniz 

(polikol); enchimento do termômetro em 

1 UN R$ 69.000,00 R$ 69.000,00 
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líquido ecológico vermelho; resistente a 

raios solares; escala de temperatura em 

acrílico branco; proteção da escala em 

policarbonato translucida; visualização de 

temperatura em duas faces e iluminação 

interna(4 lâmpadas tubular led), faixas de 

temperatura -15°C à + 55°C e +20°F a 

+120°F; o equipamento terá as seguintes 

medidas, podendo conter alteração de 5% 

(cinco por cento): altura estrutura (exceto 

relógio): 328 cm, diâmetro relógio: 80 cm, 

altura total da estrutura: 408 cm, altura 

termômetro: 185 cm, largura termômetro: 

45 cm, largura total da estrutura: 90 cm, 

altura da base até início termômetro: 69 

cm. 

 

• Na parte superior deverá ser colocado um 

brasão do município, com tamanho de 

350mm x 250mm x 100mm feito de 

madeira torneada. 

 

• Garantia contra dados inerentes ao produto 

de 6 meses. 

 

• Disponibilidade de técnico para 

acompanhar correta instalação e 

funcionamento. 

 

6- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

Fundamentação: descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à 

assistência técnica, quando for o caso (inciso VII do § 1º do art. 18 da lei 14.133/21, inciso IV do art. 7º do Decreto 

Municipal 111, de 28 de dezembro de 2023). 

a) Fabricado em madeira nobre (garapeira/pequi/itaúba); madeira com certificado de origem, 

com espaço reservado para a colocação da logomarca de aproximadamente 55cm de largura 

por 42cm de altura; acabamento em verniz (polikol); 

b) enchimento do termômetro em líquido ecológico vermelho; resistente a raios solares; escala 

de temperatura em acrílico branco; proteção da escala em policarbonato translucida; 

visualização de temperatura em duas faces e iluminação interna (4 lâmpadas tubular led), 

faixas de temperatura -15°C à + 55°C e +20°F a +120°F;  

c) o equipamento terá as seguintes medidas, podendo conter alteração de 5% (cinco por cento): 

altura estrutura (exceto relógio): 328 cm, diâmetro relógio: 80 cm, altura total da estrutura: 
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408 cm, altura termômetro: 185 cm, largura termômetro: 45 cm, largura total da estrutura: 

90 cm, altura da base até início termômetro: 69 cm. 

d) Na parte superior deverá ser colocado um brasão do município, com tamanho de 350mm x 

250mm x 100mm feito de madeira torneada. 

e) Garantia contra dados inerentes ao produto de 6 meses. 

f) Disponibilidade de técnico para acompanhar correta instalação e funcionamento. (Todas as 

despesas referentes a estadia, alimentação, translado, deverá estar incluso na proposta) 

 

7- JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da contratação (inciso VIII do § 1º do art. 18 da lei 

14.133/21, inciso VII do art. 7º do Decreto Municipal 111, de 28 de dezembro de 2023). 

Vejamos o que o diz o inciso V, do parágrafo 40 da Lei Federal 14.133/21: 

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo 

anual e observar o seguinte: 

[...] 

V - Atendimento aos princípios: 

a) da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, 

técnicas ou de desempenho; 

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso; 

(grifo nosso) 

c) da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a 

prevista no orçamento.  

Podemos observar que o legislador impõe condições para realização do parcelamento, sendo a 

mesma viabilidade técnica e vantagem econômica. Logo, como a futura contratação trata-se 

de aquisição de um único equipamento, não incorre a necessidade de parcelamento. 

8- RESULTADOS PRETENDIDOS 

Fundamentação: demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor 

aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis (inciso IX do § 1º do art. 18 da lei 

14.133/21, inciso X do art. 7º do Decreto Municipal 111, de 28 de dezembro de 2023). 

Com a adoção da solução de contratação adotada, e o equipamento a ser adquirido, espera-se 

atender com eficiência a demanda do Departamento Obras, Transp. Serv. Urbanos: 

 Eficácia: atendimento a todas as demandas referentes ao fornecimento do material; 
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 Eficiência: execução da entrega, auxilio na instalação, com competência, qualidade, 

com nenhum ou com o mínimo de erros. 

9- PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

Fundamentação: providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, 

inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual (inciso x do 

§ 1º do art. 18 da lei 14.133/21, inciso XI do art. 7º do Decreto Municipal 111, de 28 de dezembro de 2023). 

Em se tratando de mobiliário urbano e as características próprias do equipamento a ser 

adquirido é necessário a adoção de alterações na estrutura urbana para receber a instalação do 

equipamento. Tal serviço de adaptação poderá ser realizado pelo Departamento de Obras, 

Transporte e Infraestrutura, seguindo no que compete a Lei Complementar Nº 001/2001 

Dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Olímpio Noronha e dá outras 

providências e a Lei Complementar Nº 002 De 02 De Julho De 2007- Institui o Código de 

Obras do Município de Olímpio Noronha e dá outras providências.  

10- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Fundamentação: contratações correlatas e/ou interdependentes (inciso XI do § 1º do art. 18 da lei 14.133/21, 

inciso VIII do art. 7º do Decreto Municipal 111, de 28 de dezembro de 2023). 

Se relacionam com o equipamento a ser adquirido: 

Processo Licitatório nº 72/2023 

Pregão Presencial nº 45/2023 

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de insumos e materiais 

permanentes para manutenção e reparos de qualquer bem público nos diversos departamentos 

deste município bem como para fins de doação de materiais de construção/ou reforma de 

residências às famílias de baixa renda conforme LEI 017 DE 15 DE JULHO DE 2021. 

11- DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Fundamentação: descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos 

requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e 

reciclagem de bens e refugos, quando aplicável (inciso VIII do § 1º do art. 18 da lei 14.133/21, inciso VII do art. 

7º do Decreto Municipal 111, de 28 de dezembro de 2023). 

Não se vislumbra impactos ambientais eminentes, decorrentes da solução a ser contratada, haja 

visto que, o líquido interno para aferição da temperatura não utiliza coluna de mercúrio. Indo 
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ao encontro da necessidade em rever o uso desse material, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) emitiu a RESOLUÇÃO - RDC Nº 145, DE 21 DE MARÇO DE 2017. 

Proíbe em todo o território nacional a fabricação, importação e comercialização, assim 

como o uso em serviços de saúde, dos termômetros e esfigmomanômetros com coluna de 

mercúrio. Mesmo que, em se tratando de serviços de saúde, pode se fazer um paralelo sobre 

os impactos ambientais que o material pode causar ao meio ambiente e a saúde humana. De 

acordo com o estudo Diagnóstico Preliminar sobre o Mercúrio no Brasil, a exposição a 1,2 mg 

de mercúrio por algumas horas pode causar bronquite química e fibrose pulmonar em seguida 

(Sigeyuki et al., 2000). 

12- DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE 

CONTRATAÇÕES ANUAL 

Fundamentação: demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, 

de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração (inciso II do § 1º do art. 18 da lei 

14.133/21, inciso IX do art. 7º do Decreto Municipal 111, de 28 de dezembro de 2023). 

A presente contratação está prevista no Plano de Contratação Anual, que foi aprovado nos 

termos do Decreto nº 094, de 01 de dezembro de 2023. 

4.4.90.52.00.1.06.01.15.451.9002.2.0070 – Ficha: 358 Fonte: 1500 

13- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO 

Fundamentação: posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da 

necessidade a que se destina (inciso XIII do § 1º do art. 18 da lei 14.133/21, inciso XIII do art. 7º do Decreto 

Municipal 111, de 28 de dezembro de 2023). 

Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade da aquisição, tendo em vista a necessidade da 

Prefeitura de Olímpio Noronha/ MG, e o cumprimento de todos os requisitos previsto na 

legislação vigente aplicável a matéria. 

Olímpio Noronha, 05 de março de 2024. 

 

________________________________________________ 

 

Cleiton de Almeida Penha 

DIRETOR DE DEP. OBRAS, TRANSP.SERV. URBANOS 
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MAPA DE RISCOS 

 

1. Dados do Processo: 

Objeto: Aquisição de mostrador de temperatura com relógio analógico de rua a ser instalado 

no Município de Olímpio Noronha-MG. 

2. Riscos referentes à fase de análise escolhida: 

RISCO 1: PLANEJAMENTO DEFICIENTE 

Probabilidade: BAIXA 

Impacto: MÉDIO 

Danos: Prejuízo na eventual contratação, ocasionando transtornos para o Departamento de 

Obras, Transp. Serv. Urbanos. 

Ações Preventivas: Realizar um planejamento adequado, quantificando e descrevendo de 

forma clara, objetiva conforme as necessidades demandadas. 

Responsável: Departamento de Obras, Transp. Serv. Urbanos. 

Ações Contingência: Revisão dos aspectos contidos no planejamento. 

Responsável: Departamento de Obras, Transp. Serv. Urbanos. 

 

RISCO 2: ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO 

Probabilidade: BAIXA 

Impacto: MÉDIO 

Danos: Fornecimento de equipamento inadequados por parte da CONTRATADA, o que pode 

acarretar fornecimento de equipamento de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas 

defasadas na fabricação do equipamento. 

Ações Preventivas: Realizar corretamente a elaboração do termo de referência conforme as 

características do objeto contratado. 

Responsável: Departamento de Obras, Transp. Serv. Urbanos. 

Ações Contingência: Realização das correções e/ou refazer o termo de referência. 
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Responsável: Departamento de Obras, Transp. Serv. Urbanos. 

 

Risco 3: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA  

Probabilidade: BAIXA 

Impacto: BAIXA 

Danos: MÉDIO 

Ações Preventivas: Planejamento orçamentário e financeiro das contratações. 

Responsável: Departamento de Obras, Transp. Serv. Urbanos e Departamento de 

Administração e Finanças. 

Ações Contingência: Reprogramação do Planejamento Financeiro. 

Responsável: Departamento de Obras, Transp. Serv. Urbanos e Departamento de 

Administração e Finanças. 

 

Risco 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA A CAPACIDADE DE 

EXECUTAR O CONTRATO 

Probabilidade: BAIXA 

Impacto: ALTO 

Danos: Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura e departamentos envolvidos. 

Ações Preventivas: Avaliação da capacidade técnico operacional da empresa. 

Responsável: Comissão de Licitação/ Agente de Contratação e Equipe de Apoio 

Ações Contingência: Rescisão contratual e reinício do processo licitatório 

Responsável: Comissão de Licitação/ Agente de Contratação e Equipe de Apoio e 

Departamento de Obras, Transp. Serv. Urbanos. 
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3. Riscos referentes à fase de Gestão/ Execução do objeto e/ou serviço: 

Risco 1: ATRASO NA CONTRATAÇÃO 

Probabilidade: BAIXA 

Impacto: ALTO 

Danos: Deficiência na prestação da entrega do equipamento adquirido, além de prejuízos para 

a Prefeitura e departamento solicitante. 

Ações Preventivas: Fiscalização atuante no contrato e prazo de execução do mesmo. 

Responsável: Departamento de Obras, Transp. Serv. Urbanos. 

Ações Mitigadoras: Aplicar as sanções previstas em contrato, a fim de fazer cumprir que a 

CONTRATADA entregue o objeto contratado. 

Responsável: Departamento de Obras, Transp. Serv. Urbanos. 

 

Risco 2: AQUISIÇÃO DE PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO 

Probabilidade: BAIXA 

Impacto: ALTO 

Danos: Danos ao erário. 

Ações Preventivas: Pesquisa de preços em banco de dados oficiais, dentre outros. 

Responsável: Departamento de Obras, Transp. Serv. Urbanos com apoio do setor de compras 

e licitações. 

Ações Mitigadoras: Utilização de metodologias de pesquisa de preços que visem buscar a 

melhor oferta, buscando por bancos de preços oficiais, dentre outros. 

Responsável: Departamento de Obras, Transp. Serv. Urbanos com apoio do setor de compras 

e licitações 
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Risco 3: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO A 

CONTRATADA 

Probabilidade: BAIXA 

Impacto: ALTO 

Danos: Recusa por parte da CONTRATADA em entregar o equipamento licitado. 

Ações Preventivas: Planejamento financeiro adequado. 

Responsável: Departamento de Obras, Transp. Serv. Urbanos, Departamento de Administração 

e Finanças e Comissão de Licitação/ Agente de Contratação e Equipe de Apoio 

Ações Mitigadoras: Reserva de recursos com antecedência. 

Responsável: Departamento de Obras, Transp. Serv. Urbanos, Departamento de Administração 

e Finanças e Comissão de Licitação/ Agente de Contratação e Equipe de Apoio. 

Risco 4: EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O 

ACORDADO 

Probabilidade: MÉDIA 

Impacto: ALTA 

Danos: Prejuízo ao erário 

Ações Preventivas: Elaboração do termo de referência adequado e Especificações técnicas 

condizentes com o equipamento a ser adquirido; fiscalização efetiva do Contrato; fiscalização 

no ato da entrega e a posterior. 

Responsável: Departamento de Obras, Transp. Serv. Urbanos. 

Ações Mitigadoras: Sanções e penalidades previstas no contrato. 

Responsável: Departamento de Obras, Transp. Serv. Urbanos, Departamento de Administração 

e Finanças e Comissão de Licitação/ Agente de Contratação e Equipe de Apoio 

Olímpio Noronha, 05 de março de 2024.. 

________________________________________________ 

Cleiton de Almeida Penha 

DIRETOR DE DEP. OBRAS, TRANSP.SERV. URBANOS 


